

Līgums Nr. 3-30/40
(par būvprojekta izstrādi)

Daugavpils novada Sventes pagastā
2016.gada 13.janvārī

Sventes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000064195, juridiskā adrese Alejas ielā 9, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads, LV-5473 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuru pārstāv pārvaldes vadītāja Brigīta Vasiļevska, kura rīkojas saskaņā ar pārvaldes nolikumu, no vienas puses, un SIA “**BM-PROJEKTS**”, reģistrācijas Nr. 40103196966, juridiskā adrese: Viršu ielā 12-47, Tīraine, Mārupes nov., LV 2167, valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, izsakot savu brīvo gribu, bez viltus, maldības vai spaidiem, ņemot vērā Sventes pagasta pārvaldes Iepirkumu komisijas lēmumu „Par uzvarētāja noteikšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr.SPP 2015/7), noslēdz savā starpā šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu „**Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošanai, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūvei (divas kārtas)**” (turpmāk tekstā – Būvprojekts).
- 1.2. Līgumā paredzētie darbi tiek veikti saskaņā ar Līgumam pievienoto Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1), Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2), ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvos aktus, standartus, šī Līguma noteikumus, Pasūtītāja rakstiski izteiktos rīkojumus un prasības.
- 1.3. Izpildītājs apņemas saņemt būvatļauju, saskaņot Būvprojektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām organizācijām, zemes īpašniekiem un saņemt Būvprojekta akceptu un atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi Daugavpils novada pašvaldības būvvaldē.
- 1.4. Pasūtītājs apņemas pieņemt atbilstoši normatīvajiem aktiem un šī Līguma nosacījumiem izstrādātu, saskaņotu Būvprojektu (tajā skaitā ar Daugavpils novada pašvaldības būvvaldes atzīmi (akceptu) būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) un samaksāt par veikto darbu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
- 1.5. Pasūtītājs, ievērojot pieejamo finansējumu, ir tiesīgs izslēgt atsevišķus darbu veidus, par to iepriekš informējot Izpildītāju un attiecīgi samazināt šī Līguma 2.1.punktā minēto Līguma summu. Izpildītājam Pasūtītāja paziņojums ir saistošs.
- 1.6. Līgums par būvprojekta realizācijas (būvdarbu) autoruzraudzību ar Izpildītāju tiks slēgts pēc tam, kad Pasūtītājam būs piešķirts finansējums Būvprojekta realizācijai un Pasūtītājam būs zināmi termiņi būvprojekta realizācijas uzsākšanai.

2. Darbu samaksa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa ir EUR 9475,00 (deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci *euro* 0 *centi*) un PVN 21% EUR 1989,75 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit deviņi *euro*, 75 *centi*), **kopējā Līguma summa EUR 11464,75** (vienpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit četri *euro* 75 *centi*).
- 2.2. Norēķins starp Pasūtītāju un Izpildītāju notiek šādā kārtībā:
 - 2.2.1. Maksājums par Būvprojekta minimālā sastāva izstrādi EUR 2700 (divi tūkstoši septiņi simti *euro* 00 *centi*) (bez PVN) apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas;

- 2.2.2. Atlikušo Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas un nodošanas Pasūtītājam, savstarpēji parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu, un Izpildītāja rēķina iesniegšanas dienas.
- 2.3. Izpildītāja atlīdzība (kopējā Līguma summa) ietver visus maksājumus, visu Izpildītāja atlīdzību par būvprojekta izstrādāšanu, nepilnību un neatbilstību novēršanu, visu neparedzēto projektēšanas darbu, kurus Izpildītājam vajadzēja paredzēt, izpildi, nodokļus, nodevas un citas izmaksas. Ja kāda no izmaksām šajā punktā nav minēta, bet tāda rodas būvprojekta izstrādāšanas gaitā, to apmaksu apņemas veikt Izpildītājs. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par Izpildītāja atlīdzības (kopējās Līguma summas) pietiekamību šajā Līgumā paredzētā būvprojekta izstrādāšanai.

3. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

- 3.1. Izpildītājam **Būvniecības ieceres dokumentus** un projektu minimālā sastāvā (turpmāk "Būvniecības ieceres dokumenti") jāizstrādā **5 (piecu) nedēļu laikā** no Līguma noslēgšanas dienas līdz iesniegšanai Daugavpils novada būvvaldē būvniecības ieceres izskatīšanai. Būvvalde izskata būvniecības ieceri Būvniecības likumā noteiktajos termiņos. Ja Pasūtītājs vai Būvvalde konstatē Būvniecības ieceres dokumentos neprecizitātes vai neatbilstības, tad Izpildītājam jāveic labojumus 5 darba dienu laikā. Pēc labojumu veikšanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Būvniecības ieceres dokumentos Būvvaldē izskatīšanai.
- 3.2. Izpildītājam **Būvprojekts** jāizstrādā **17 (septiņpadsmit) nedēļu laikā** no Līguma noslēgšanas dienas līdz iesniegšanai Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai. Pasūtītājs izskata un saskaņo Būvprojektu piecu darba dienu laikā. Ja Pasūtītājs konstatē Būvprojektā neprecizitātes vai neatbilstības, tad Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamību veikt labojumus un atdod Būvprojektu Izpildītājam. Pēc labojumu veikšanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam izskatīšanai, saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē akceptēšanai.
- 3.3. Būvprojekta un citu Daugavpils novada pašvaldības būvvaldes izsniegto dokumentu (tajā skaitā atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) galīgais nodošanas termiņš Pasūtītājam ir **20 (divdesmit) nedēļu laikā** no Līguma noslēgšanas dienas.
- 3.4. Izpildītājam ir tiesības nodot Būvprojektu Pasūtītājam pirms termiņa.
- 3.5. Pēc Daugavpils novada pašvaldības būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojekta materiālus - vienu CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analogiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (tāmes utt. Word un Excel, bet rasējumi dwg formātā) un vienu CD vai DVD diskā, kas sastādīti PDF (*.pdf) formātā (bez tāmēm) un četrus katrai kārtai atsevišķus būvprojekta dokumentācijas pilnus komplektus, kas izstrādāti, ievērojot Projektēšanas uzdevumu, Līgumu un LR normatīvos aktus.
- 3.6. Būvprojekta dokumentācijas pieņemšanu Puses noformē ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 3.7. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma 4.3.punktā minētās Būvprojekta dokumentācijas saņemšanas ar nodošanas-pieņemšanas aktu ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas par konstatētajiem trūkumiem. Pretenzijās norādītos trūkumus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem 5 (piecu) darba dienu laikā (ja nav panākta atsevišķa Pušu vienošanās par citu termiņu). Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis trūkumus, kas bija jānovērš par Izpildītāja līdzekļiem, tad Pasūtītājs pēc savas izvēles var samazināt Izpildītājam paredzēto atlīdzību atbilstoši pretenzijā norādīto trūkumu apmēram. Ja šajā punktā norādītajā termiņā Pasūtītājs pretenzijas nav iesniedzis, tad būvprojekta dokumentācija tiek uzskatīta par pieņemtu.
- 3.8. Pasūtītāja tiesības iesniegt pretenzijas Izpildītājam atjaunojas, ja Būvprojekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt būvniecības

sagatavošanas (t.sk. iepirkuma izsludināšanas būvdarbiem) un būvdarbu izpildes gaitā.

- 3.9. Izpildītājam pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma ir pienākums sniegt rakstiskas atbildes (paskaidrojumus) Pasūtītājam jautājumos, kuri attiecas uz izstrādāto būvprojektu, 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, bet, ja ir izsludināta publiska iepirkuma procedūra Būvprojekta realizēšanai, 3 (trīs) trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 3.10. Ja Būvprojekta izstrādes gaitā noskaidrojas, ka projektēšanas darbus nav mērķtiecīgi turpināt, attiecīgajai Pusei jābrīdina par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā, un Izpildītājam ir pienākums nekavējoties pārtraukt projektēšanas darbu izpildi, un 5 (piecu) darba dienu laikā abas Puses izskata jautājumu par šī Līguma turpināšanas lietderību.
- 3.11. Pušu domstarpības, kas rodas Būvprojekta dokumentācijas kvalitātes un tās atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 41.punktā noteiktajā kārtībā.

4. Pušu mantiskā atbildība

- 4.1. Par Līguma izpildes termiņu, tajā skaitā šī Līguma 3.7.punktā noteikto termiņu trūkumu novēršanai, neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja un Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas (bez PVN).
- 4.2. Ja Pasūtītājs neievēro šajā Līgumā paredzētos maksājumu veikšanas termiņus, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā neapmaksātās summas.
- 4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt ieturējumus aprēķināto līgumsodu apmērā no Izpildītājam paredzētās atlīdzības (kopējās Līguma summas).
- 4.4. Neatkarīgi no līgumsoda samaksas Puses viena otrai atlīdzina tiešos pierādītos zaudējumus, kas radušies šī Līguma pārkāpšanas rezultātā.
- 4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī Līguma izpildes.
- 4.6. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kurus tas ar savu darbību un/vai bezdarbību ar ļaunu nolūku vai aiz vieglas vai rupjas neuzmanības, pildot šajā Līgumā paredzētos pienākumus, nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām.
- 4.7. Izpildītājs nodrošina un aizsargā Pasūtītāju no visām prasībām par zaudējumiem (ieskaitot atlīdzību un izmaksas par juridiskajiem pakalpojumiem) un uzņemas visu risku saistībā ar jebkādiem zaudējumiem, ja tie radušies:
 - 4.7.1. Būvprojekta izstrādes, pabeigšanas un jebkādu trūkumu novēršanas laikā;
 - 4.7.2. Izpildītāja, tā apakšuzņēmēju, darbinieku, pārstāvju vai ikviena, kuru jebkura no šīm personām tiešā vai netiešā veidā nodarbina, nolaidības, apzinātas rīcības vai vieglas, vai rupjas neuzmanības rezultātā.

5. Līguma darbības laiks, grozīšana un izbeigšana

- 5.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā savstarpējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 5.2. Ja atklājas šī Līguma 3.10.punktā norādītie apstākļi, šo Līgumu var izbeigt, izdarot norēķinus par faktiski izpildīto un Pasūtītāja pieņemto projektēšanas darbu daļu.

- 5.3. Pēc Pušu vienošanās šo Līgumu var grozīt vai papildināt, kā arī pirms termiņa pārtraukt. Šāda vienošanās noslēdzama rakstveidā kā pielikums šim Līgumam, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
- 5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī Līguma, ja:
 - 5.4.1. Izpildītājs neievēro projektēšanas darbu izpildes termiņus;
 - 5.4.2. Izpildītājs projektēšanas darbu izpildi neveic pienācīgā kvalitātē, patvaļīgi atkāpjas no projektēšanas darba uzdevuma, neievēro šī Līguma noteikumus un LR normatīvos aktus, standartus;
 - 5.4.3. tiek pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju, ierosināta maksātnespēja, Izpildītājs bankrotē vai izbeidz savu saimniecisko darbību.
- 5.5. Pasūtītājs var vienpusīgi apturēt šī Līguma darbību, ja Pasūtītājam netiek apstiprināts paredzētais finansējums turpmāko projektēšanas darbu izpildei. Šajā gadījumā Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par šī Līguma pārtraukšanu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, un Izpildītājs pēc paziņojuma saņemšanas nekavējoties pārtrauc projektēšanas darbu izpildi līdz paredzētā finansējuma apstiprināšanas turpmāko projektēšanas darbu izpildei un attiecīga rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja. Puses sastāda un apstiprina, savstarpēji parakstot, nodošanas – pieņemšanas aktu par faktiski un kvalitatīvi veiktajiem projektēšanas darbiem un veic norēķinu par Pasūtītājam nodoto projektēšanas darbu, bet jebkurā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs veikt norēķinu un pieņemt faktiski izpildītos projektēšanas darbus tikai Pasūtītāja rīcībā esošā finansējuma ietvaros norēķina veikšanas brīdī.

6. Pušu tiesības un pienākumi

- 6.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī Līguma izpildi.
- 6.2. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Šī Līguma un būvprojekta dokumentācijas valoda ir LR valsts valoda – latviešu valoda.
- 6.3. Izstrādātā Būvprojekta dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums.
- 6.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumsummu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt par šiem apstākļiem, jābrīdina Pasūtītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu.
- 6.5. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Līgumsummas palielināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.
- 6.6. Visa informācija, kuru Izpildītājs iegūst (izmanto) projektēšanas darbu izpildes laikā, ir konfidenciāla un izmantojama tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Noteikumi par šī Līguma konfidencialitāti ir saistoši arī Izpildītāja darbiniekiem un trešajām personām, kuras tieši vai netieši iesaistītas Pušu sadarbībā.
- 6.7. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus bez Izpildītāja atļaujas.
- 6.8. Pasūtītājam ir tiesības ieviest papildinājumus un/vai labojumus projektēšanas uzdevumā, noformulējot uzdevumu rakstveidā, un, ja nepieciešams, vienoties ar Izpildītāju par tā izpildes termiņiem.
- 6.9. Projektēšanas darbu izpildei Izpildītājs var piesaistīt apakšuzņēmējus un speciālistus. Apakšuzņēmēju un speciālistu nomaiņu Izpildītājam obligāti pirms tam rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
- 6.10. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minēto personālu. Personāla maiņa Izpildītājam jāsaņemas ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam personālam.
- 6.11. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai

nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

- 6.11.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
 - 6.11.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 6.11.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
- 6.12. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.
- 6.13. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkura apakšuzņēmēja, viņa pārstāvja, nodarbināto darbinieku un jebkuru citu projektēšanas darbu izpildē iesaistīto trešo personu rīcību un saistību nepildīšanu, tā kā tā būtu Izpildītāja rīcība vai saistību nepildīšana. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs personiski šo apakšuzņēmēju un citu personu vietā atlīdzina visus Pasūtītājam šī Līguma ietvaros radušos zaudējumus un līgumsodus. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības naudas summas, kas atbilst Izpildītāja un/vai apakšuzņēmēju vainas dēļ Pasūtītājam nodarīto zaudējumu summai vai kas atbilst Izpildītājam aprēķināto līgumsodu summai.
- 6.14. Izpildītājam ir pienākums *pirms projektēšanas darbu uzsākšanas* iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izdotu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par profesionālās darbības (būvprojekta izstrādes) rezultātā nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam ar atbildības limitu, kas nav mazāks par šī Līguma **2.1.punktā** norādīto Līgumsummu un ar darbības termiņu ne mazāk kā uz trīs gadiem no šī Līguma noslēgšanas dienas. Šī polise garantē Pasūtītājam iespēju saņemt zaudējumu atlīdzību, kas Pasūtītājam varētu rasties būvprojekta realizācijas gaitā, ja būvprojekts Izpildītāja vainas dēļ ir izstrādāts nekvalitatīvi, neatbilstoši LR normatīvajiem aktiem. Apdrošināšanas polises oriģināli vai apliecināta tās kopija tiek pievienota šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
- 6.15. Būvprojekta realizācijai Pusēm būs pienākums slēgt šī Līguma 1.6.punktā norādīto autoruzraudzības līgumu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu X nodaļas prasībām. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs ir informēts un piekrīt, ka Izpildītājam būs pienākums norīkot atbildīgo darbinieku par autoruzraudzības nodrošināšanu būvobjektā visā būvdarbu līguma darbības laikā, un Pasūtītājs būs tiesīgs paredzēt līgumsodu par minētās prasības pārkāpšanu.

7. Nepārvarama vara

- 7.1. Viena Puse neatbild par zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuri traucē izpildīt šo Līgumu un kuri nav izveidojušies no Pušu tiesas vai netiesas darbības vai bezdarbības, un kurus Puses nav varējušas paredzēt, noslēdzot šo Līgumu.
- 7.2. Iestājoties iepriekš minētajiem nepārvaramas varas apstākļiem, šī Līguma darbība var tikt apturēta uz šo apstākļu pastāvēšanas laiku, bet tikai attiecībā uz konkrēto projektēšanas darbu daļu, kuru izpilde ir atkarīga no minētajiem nepārvaramas varas apstākļiem. Pusei, kas atsaucas uz šādu apstākļu pastāvēšanu, vispirms ir par to nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei un pēc šo apstākļu izbeigšanās jāiesniedz otrai Pusei pierādījumi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.
- 7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā divus mēnešus, jebkurai Pusei ir tiesības izbeigt šo Līgumu pilnībā vai attiecībā uz konkrēto projektēšanas darbu daļu, kuru izpilde ir atkarīga no minētajiem nepārvaramas varas apstākļiem. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesības uz zaudējumu atlīdzību.

8. Noslēguma noteikumi

- 8.1. Lai organizētu Pušu sadarbību Līguma izpildē Līguma darbības laikā, Puses norīko par

Līguma izpildes kontroli un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu atbildīgās personas:

- 8.1.1. no Pasūtītāja puses: Aleksandrs Sibircevs, tālr.65429688, tālr. mob. 26160544, e-pasta adrese: aleksandrs.sibircevs@svente.lv.
- 8.1.2. no Izpildītāja puses: Zane Grava, tālr. 26828781, e-pasta adrese: zane@bm-projekts.lv .
- 8.2. Jautājumi, kas tieši nav atrunāti šajā Līgumā, tiks risināti saskaņā ar LR Civillikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.3. Jebkuru strīdu par šī Līguma izpildi Puses apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no domstarpību/strīda izcelšanās brīža vienošanos neizdodas panākt, strīds risināms LR tiesā.
- 8.4. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas Puses.
- 8.5. Šajā Līgumā noteiktās saistības pāriet un ir saistošas Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.
- 8.6. Šī Līguma saistības Puses nevar nodot citām personām bez otras Puses rakstveida piekrišanas.
- 8.7. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma noteikumiem noņāk pretrunā ar LR normatīvo aktu prasībām sakarā ar grozījumiem normatīvajos aktos, Pusēm ir pienākums bez kavēšanās izdarīt attiecīgus grozījumus vai papildinājumus šajā Līgumā, lai novērstu pretrunas starp šī Līguma noteikumiem un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līdz attiecīgo šī Līguma noteikumu grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās brīdim Puses, pildot šī Līguma saistības, nepiemēro tos Līguma punktus, kuri ir pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, bet rīkojas saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.
- 8.8. Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros uz sešām lapaspusēm latviešu valodā un uz noslēgšanas brīdi tā neatņemama sastāvdaļa ir sekojoši pielikumi:
- 8.8.1. Pielikums Nr.1 – Projektēšanas uzdevums uz 1 lapām;
- 8.8.2. Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz 2 lapām.

9. Pušu paraksti un rekvizīti:

Pasūtītājs:


Sventes pagasta pārvalde

Vien. reģ. Nr. 90000064195
Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts,
Daugavpils novads, LV-5473

Izpildītājs:

SIA "BM-PROJEKTS"

reģistrācijas Nr. 40103196966,
juridiskā adrese: Viršu ielā 12-47,
Tiraine, Mārupes nov., LV 2167



Valdes vadītāja Brigita Vasiļevska

Valdes loceklis Mārtiņš Blumentāls